

SZÉCHENYI 2020



NEMZETI FEJLESZÉSI
MINISZTERIUM

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


**A Szent Margit Általános Iskola Szent László
Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola energetikai korszerűsítése**

Azonosító szám:
KEOP-5.7.0/15-2015-0052



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020



NEMZETI FEJLESZTÉSI

SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

Azonosító szám: KEOP-5.7.0/15-2015-0052

EMIR iktatószám: K-2015-KEOP-5.7.0/15.-0095987/308

Iktatószám: KEP/18624 – 8/2015-NFM

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője: Varró Ákos István, Főosztályvezető, környezet és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől BICSKÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.

Székhely/Lakcím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 727046

Adószám/adóazonosító jel: 15727048-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11736020-15727048-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Pálffy Károly

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan

1



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVŐBE

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1437 Budapest Pf. 328.

SZÉCHENYI 2020



NEMZETI FEJLESZTÉSI

SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás¹ tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi/társulási megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi/társult tag (mint kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-5.7.0/15-2015-0052** azonosító számon regisztrált, **2015.07.21.** napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező pályázati felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2015.09.03.** kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Jelen Szerződés tárgya a A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában² rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

¹ Amennyiben nem releváns, törlendő.

² Amennyiben a pályázathoz képest eltérésekkel vagy módosításokkal kell megvalósítani a Projektet.

SZÉCHENYI 2020



SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogató és a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt működő központi koordinációs szerv 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a közbeszerzések felügyeletét ellátó egységét (a továbbiakban a Miniszterelnökség központi koordinációs szerve) bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” című dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Támogató a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2015.09.15

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni, azonban a Projekt megvalósításának kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a Szerződés megkötésének időpontjától számított 12 hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a Pályázati Felhívás és kapcsolódó mellékletei határozzák meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. december 20.

Az ezt megelőzően felmerült költségek nem számolhatóak el.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezése

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015.12.10.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

3.3.2. A Projekt megvalósítása

A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben

3



Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1437 Budapest Pf. 328.

SZÉCHENYI 2020



SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

3.3.3. A záró elszámolási csomag benyújtási határideje

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: a projekt fizikai befejezésétől számított 30 nap.

3.3.4. A Projekt befejezése

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5. A Projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. Az elszámolhatóság határideje

A Projekt keretében a 3.3.1. pont szerinti fizikai befejezés napjáig felmerült és a 3.3.2 pont szerinti megvalósulás napjáig kiegyenlített költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a pályázatban megjelölt helyszínen megvalósítja, és azt – amennyiben a projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020



SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás összege, forrása és kifizetése (bruttó támogatás esetén)³

4.1. A Projekt bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége

A Projekt⁴ bruttó összköltsége 140 825 500 Ft, azaz száznegyvenmillió-nyolcszázhuszonötezer-ötszáz forint.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 140 825 500 Ft, azaz száznegyvenmillió-nyolcszázhuszonötezer-ötszáz forint.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Támogató kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Támogató erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Támogató elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt esetek kivételével - a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 140 825 500 Ft, azaz száznegyvenmillió-nyolcszázhuszonötezer-ötszáz forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint növelhető. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

³ Nettó támogatás esetén törlendő.

⁴ Egyfordulós projektek esetén a Projekt költségeibe az előkészítési (amennyiben releváns) és a megvalósítási munkák is beleszámítandók.

9

SZÉCHENYI 2020



SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe – a Támogató jóváhagyása esetén – árfolyam-kompenzációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához a Támogató jóváhagyása szükséges.

Ha az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett kérelmezi a Szerződés módosítását.

4.4. A támogatás kifizetése

A Kedvezményezett részére nyújtható támogatási előleg az utófinanszírozásra megjelölt projektelemekre jutó támogatás 25 %-a, azaz huszonöt százaléka, azaz 4 974 025 Ft, azaz négymillió-kilencszázhetvennégyezer-huszonöt forint.⁵

Az igényelhető fordított ÁFA-előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz nulla forint.

A fordított ÁFA-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a Támogató felé elszámolni.

Az előkészítési munkák tekintetében utófinanszírozásra a következő projektelemek kerültek meghatározásra⁶:

- szakmai előkészítés

A megvalósítási munkák tekintetében szállítófinanszírozásra a következő alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- kivitelezés

A megvalósítási munkák tekintetében utófinanszírozásra a következő alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- mérnöki feladatok
- projektmenedzsment
- egyéb szolgáltatások

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 200 ezer forintot.

⁵ Amennyiben előleg folyósításra nem kerülhet sor, a mondat törlendő.

⁶ Ahol nem releváns, illetve egyfordulós eljárásnál törlendő.

9

SZÉCHENYI 2020

NEMZETI FEJLESZTÉS

SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF és a pályázati kiírás tartalmazza.

4.5. Saját forrás igazolásának szabályai⁷

A Kedvezményezett vállalja, hogy a 3. számú mellékletben meghatározott saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig igazolja, amennyiben a pályázati kiírás a saját forrás rendelkezésre állásának szerződéskötési időpontot követő igazolására lehetőséget nyújt.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése, tevékenységek megvalósítása érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – amennyiben köteles biztosítékot nyújtani – a jelen Szerződés 7. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 7. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, valamint az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és az Ávr-t ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új a Szerződés és az ÁSZF

⁷ A 2-es, 3-as és a 6-os prioritás esetén amennyiben saját forrás nem szükséges a projekt megvalósításához, ez a pont törlendő, ellenkező esetben csak az első bekezdés releváns.

SZÉCHENYI 2020

NEMZETI FEJLESZTÉS

SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

7.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

7.4. A jelen Szerződés megkötésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen Szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

7.5. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt működő központi koordinációs szerv által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

8

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020



SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Pálffy Károly

Kedvezményezett



Kelt *Budapest*, 2015. év *09*. hónap *16*. napján.

Varró Ákos István
Főosztályvezető

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság



Kelt *Budapest*, 2015. év *09*. hónap *15*. napján.

RL2L



SZÉCHENYI 2020

NEMZETI FEJLESZTÉSI

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

SZÉCHENYI 2020

nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet** – Rövid összefoglalás a projektről
- 2. sz. melléklet** – Projektelemegek költségvetési táblája
- 3. sz. melléklet** – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
- 4. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
- 5. sz. melléklet** – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során/ Útvonalterv⁸
- 6. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
- 7. sz. melléklet** – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 8. sz. melléklet** – A Támogató által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások
- 9. sz. melléklet** – Társulási/Konzorciumi megállapodás
- 10. sz. melléklet** – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
- 11. sz. melléklet** – Eltérések listája (amennyiben releváns)
- 12. sz. melléklet** – Általános Szerződési Feltételek

⁸ Projekt előkészítés esetén releváns





1. számú melléklet

Rövid összefoglalás a projektről

Jelen projekttel Bicske Város Önkormányzata a Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani. A fejlesztés célja a két intézményhez kapcsolódó épületek energetikai jellemzőinek és energetikai besorolásának javítása.

A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának energetikai korszerűsítése:

Az épület energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása céljából 617 m² homlokzati fal, 36 m² lábazati fal, 655 m² padlás és búvótér alatti födém kap hőszigetelést, valamint 134 m² homlokzati nyílászáró és 9 m² homlokzati ajtó kerül korszerűsítésre, illetve cserére.

A fejlesztés hatására az épület energetikai minőség szerinti besorolása javul, „F”-ről „B”-re változik (követelménynél jobb), fajlagos primer energiafogyasztása 120,6 kWh/m²-rel csökken (fejlesztés utáni érték 112,5 kWh/m²), energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva pedig 89,2 %-ra javul.

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése:

Az épület energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása céljából 1560 m² homlokzati fal, 240 m² lábazati fal, 990 m² padlás és búvótér alatti födém kap hőszigetelést, valamint 404 m² homlokzati nyílászáró, és 15,5 m² homlokzati ajtó kerül korszerűsítésre, illetve cserére.

A fejlesztés hatására az épület energetikai minőség szerinti besorolása javul, „G”-ről „B”-re változik (követelménynél jobb), fajlagos primer energiafogyasztása 115,8 kWh/m²-rel csökken (fejlesztés utáni érték 100,2 kWh/m²), energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva pedig 93,1 %-ra javul.

A fenti épületek energiahatékonyságának növelése révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 1655,9 GJ/év, az ÜHG-kibocsátás csökkenése (CO₂ eq) 93,4 t/év, a megtakarított éves energiaköltség pedig nettó 5.497.640 Ft/év.

A projekt előkészítése során elvégzett tevékenységek és elszámolható bruttó költségük (Ft): Energetikai tanulmány és energetikai mellékletek (635.000), a szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek (4.991.100).

A projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek és elszámolható bruttó költségük (Ft): Kivitelezés (120.929.400), műszaki ellenőr (2.540.000), mérnök felügyelet (2.286.000), projektmenedzsment (8.001.000), műszaki szakértői feladatok (444.500), hatósági díjak (300.000), tájékoztatás és nyilvánosság (698.500).

A projekt megvalósulásának tervezett kezdete 2015.09.15., befejezése 2015.12.10., elszámolható összköltsége 140.825.500 Ft.

2. számú melléklet

Projektelemek költségvetési táblája

Elszámolható költségek felmerülésének évek és költségek szerinti bontása

Költségkategória	2012	2013	2014	2015	Összesen
Immateriális javak					
Tárgyi eszközök				140.381.000 Ft	140.381.000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások				444.500 Ft	444.500 Ft
Anyagjellegű ráfordítások					
Összesen				140.825.500 Ft	140.825.500 Ft

Elszámolható költségek számviteli kategóriák szerinti bontásban

Számviteli kategóriánként ¹	Előkészítés		Megvalósítás		Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			100 %	120.929.400 Ft	120.929.400 Ft
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100%	5.626.100 Ft		13.525.500 Ft	19.151.600 Ft
53. Egyéb szolgáltatások költségei			100%	300.000 Ft	300.000 Ft
54. Bérköltség			100 %	444.500 Ft	444.500 Ft
55. Személyi jellegű egyéb költség					
56. Bérjárulékok					
Összesen:		5.626.100 Ft		135.199.400 Ft	140.825.500 Ft

¹ a nem releváns kategóriák sora törlendő, újabakkal kiegészíthető

Elszámolható költségek, támogatás, finanszírozási mód és közbeszerzési kötelezettség részletezése

Projekttevékenységek	Elszámolható költségek		Támogatás	Finanszírozási mód	Közbeszerzés kötelezettség
	Nettó összeg	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg			
Előkészítési költségek					
A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége	500.000 Ft	635.000 Ft	635.000 Ft	Szállítói / Utófinanszírozás	Igen / Nem
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek	3.930.000 Ft	4.991.100 Ft	4.991.100 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Műszaki ellenőr	2.000.000 Ft	2.540.000 Ft	2.540.000 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Mérmők felügyelet	1.800.000 Ft	2.286.000 Ft	2.286.000 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Általános menedzsment feladatok költsége	6.300.000 Ft	8.001.000 Ft	8.001.000 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Műszaki szakértő költsége	444.500 Ft	444.500 Ft	444.500 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Egyéb hatósági díjak	300.000 Ft	300.000 Ft	300.000 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Tájékoztatás és nyilvánosság	550.000 Ft	698.500 Ft	698.500 Ft	Utófinanszírozás	Nem
Kivitelezés	95.220.000 Ft	120.929.400 Ft	120.929.400 Ft	Szállítói finanszírozás	Igen
Összesen:	111.044.500 Ft	140.825.500 Ft	140.825.500 Ft		

[Handwritten signature]

3. számú melléklet

A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0,00
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	0,00
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00
I/3. bankhitel	0	0,00
II. egyéb támogatás: ...	0	0,00
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	140.825.500	100,00
Összesen	140.825.500	100,00

4. számú melléklet

A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

Ütem sorszáma	(Tevékenység(ek) megnevezése)	Elszámolás tervezett dátuma (év, hó, nap)	Tervezett elszámolás összege (Ft)	Tervezett támogatásle hívás összege (Ft)	Tervezett támogatásle hívás aránya az össz támogatáshoz viszonyítva (%)
1.	A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek; Általános menedzsment feladatok költsége	2015.10.05.	9.626.600	9.626.600	6,84
2.	Kivitelezés (35%)	2015.10.20.	42.325.290	42.325.290	30,06
3.	Kivitelezés (70%)	2015.11.15.	42.325.290	42.325.290	30,06
4.	Kivitelezés (100%)	2015.12.10.	36.278.820	36.278.820	25,76
5.	Műszaki ellenőr; Mérnök felügyelet; Általános menedzsment feladatok költsége; Műszaki szakértő költsége; Egyéb hatósági díjak; Tájékoztatás és nyilvánosság	2015.12.15.	10.269.500	10.269.500	7,28



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

5. számú melléklet

A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai

Monitoring mutatók	Változás célértéke	Fenntartási időszak:				5 év
		Célérték (kumulált) elérésének dátuma:				
		2016.12.10	2017.12.10	2018.12.10	2019.12.10	2020.12.10
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [t/év]	93,4	93,4	186,8	280,2	373,6	467
Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége [GJ/év]	1655,9	1655,9	3311,8	4967,7	6623,6	8279,5

6. számú melléklet

A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

A beszerzés tárgya	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma	Gyorsított (igen_nem)
„A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” projekt keretében”	1. rész: Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának energetikai korszerűsítése vonatkozásában: 37.151.653,- Ft. 2. rész: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolának energetikai korszerűsítése vonatkozásában: 93.605.317,- Ft.	Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás)	mindkét rész esetében vállalkozási szerződés	2015. július 9. 10.00 óra	- 2015. július 13. - 2015. július 15. - 2015. július 20.	összegezés kiküldése: 2015. július 20.	nem




7. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Kedvezményezett a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 21. Korm. rendelet 33.§ (8) bekezdésének c) pontja alapján nem köteles biztosíték nyújtására.



8. számú melléklet

A Támogató által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások

A Támogató döntése alapján első kifizetési kérelem teljesítésének és a támogatás folyósításának feltétele:

- 1) A projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyek, illetve amennyiben engedélymentes a tevékenység, úgy a Kedvezményezett nyilatkozata az engedélymentességről.
- 2) Nem közbeszerzés köteles tevékenységgel történő elszámolás esetén a tevékenységre vonatkozó szerződéses összeg piaci árának alátámasztása (pl.: 3 árajánlat).
- 3) Hulladék befogadó nyilatkozat.



9. számú melléklet

Társulási/Konzorciumi megállapodás

Nem releváns



AB

10. számú melléklet

A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)

Elszámolható költségek - projektelem tevékenység kategóriák / benyújtandó dokumentumok		Általános dokumentumalapú ellenőrzés	Záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni
1.	Föld és ingatlan vásárlás		
	Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője	X	
	Hatósági nyilatkozatok, terület előkészítéshez kapcsolódó dokumentumok (kisajátítási határozat, kártalanítási jegyzőkönyv)	X	
	Adásvételi szerződés, illetve számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került, úgy a szerződés mellé a számla is bekérendő)	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén	X
	Kifizetés bizonylata**	X	
	Tulajdoni lap vagy földhivatali határozat	X	
	Értékbecslő nyilatkozata (amennyiben korábban nem került benyújtásra)	X	
2.	Építés/beruházás		
	Kivitelezői szerződés fizetési ütemezéssel	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén	
	Számla*	X	X
	Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X	
	Kifizetés bizonylata**	X	
	Jogerős hatósági engedélyek, vagy azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben korábban nem került benyújtásra)	X	
	Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési projektelem	X	
	Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 §-a nem vonatkozik az adott építési projektelemre	X	

Elszámolható költségek - projektelem tevékenység kategóriák / benyújtandó dokumentumok	Általános dokumentumalapú ellenőrzés	Záradékolási kötelezettsége t az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni
Építési napló első bejegyzést tartalmazó oldala - engedélyköteles építési beruházás, felújítás esetében kötelező jelleggel, egyéb esetben amennyiben készül, / Építési napló hiányában a kivitelező nyilatkozata a kezdésről - nem engedélyköteles építési beruházás esetén.	Egyszer, az 1. elszámoláskor	
Üzembe-helyezéshez szükséges okmányok	X	
Kizárólag szállítói kifizetés keretében és 100%-os támogatási intenzitás esetén a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a szállító szerepel a köztartozás-mentes adózói adatbázisban, vagy összevont adóigazolás a szállító részéről (Art. 36/A§)	X	
3. Eszköz/Immateriális javak /Anyag**** beszerzése		
Szállítói szerződés / Adás-vételi szerződés / Visszaigazolt írásos megrendelő / Nyilatkozat, arról hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető ha az előzőek nem állnak rendelkezésre)	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén	
Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X	
Számla*	X	X
Kifizetés bizonylata**	X	
Szállítólevél/Átadás-átvételi jegyzőkönyv/Üzembe helyezési okmányok/ Immateriális javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv	X	
Használt eszközbeszerzés elszámolhatósága esetén nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételel történt	X	
4. Szolgáltatás		
Szerződés / Nyilatkozat, arról hogy írásbeli szerződés nem történt / visszaigazolt írásos megrendelő	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén	
Számla*	X	X
Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X	
Kifizetés bizonylata**	X	
Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan) pl tanulmány, terv	X	
4.1. Képzés esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak:		
Részvételt igazoló jelenléti ívek	X	