

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött az egyik részről, mint,

Megrendelő:

Megrendelő címe:

Megrendelő adóigazgatási száma:

Megrendelő képviselője:

(a továbbiakban: Megrendelő)

Bicske Város Önkormányzata

2060 Bicske, Hősök tere 4.

15727048-2-07

Pálffy Károly polgármester

a másik részről, mint

Tervező:

Tervező címe:

Tervező cégjegyzék száma:

Tervező adóigazgatási száma:

Tervező kamarai azonosítója:

Tervező képviselője:

(a továbbiakban: Tervező) között, az alábbi feltételekkel:

Regia Plan Kft.

8000-Székesfehérvár, Cserepes köz 4. X/64

Cg. 07-09-016122

14689343-2-07

MMK C-07-000047

Grimm Viktor ügyvezető

1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az alábbi tervezési munka elvégzését:

Bicske, városi kerékpárút hálózat fejlesztése című projekt (TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 azonosítószámmal nyilvántartott) egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek készítése, a jogszabályok, pályázati felhívás és mellékleteinek betartásával, kerékpárforgalmi hálózati terv iránymutatásait, akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve.

A tervezett körforgalom és a kerékpárút nyomvonala Bicske Város belterületén található, összesen tervezendő: cca. 3,376 km.

Tervezési feladat műszaki tartalma:

- Tervezési alaptérkép készítése
- Közműkezelői adatszolgáltatások beszerzése
- Tervezési terület részletes geodéziai felmérése
- Útépitési, csapadékvíz-elvezetési engedélyezési tervek készítése
- Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése
- Végleges forgalomtechnikai terv készítése
- Közműegyeztetések lefolytatása
- Egyeztetések lefolytatása a Magyar Közút Nzrt-vel.
- Közreműködés az építési engedély megszerzése során
- Tételes árazatlan költségvetési kiírások (Az építési költségek elszámolásához előírt az elszámolandó tételek mellé azok építőipari norma gyűjtemény kódjának feltüntetése)
- Tételes árazott tervezői költségvetési kiírások (Az építési költségek elszámolásához előírt az elszámolandó tételek mellé azok építőipari norma gyűjtemény kódjának feltüntetése)
- A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások elvégzése.

Építési engedély megszerzésében való közreműködés:

tervek benyújtása engedélyező hatósághoz

építetőképviselője az engedélyezési eljárás során (Meghatalmazás szükséges)

jogerős építési engedély megszerzése

Az engedélyezési eljárás során szükséges hatósági, szakhatósági, igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése Megrendelő feladata, azt a szerződéses ár nem tartalmazza.

A szerződéses ár az engedélyezéshez szükséges példányokat, a Megrendelőnek átadásra kerülő 5 példány papír alapú és 1 db elektronikus (PDF, DWF) dokumentáció elkészítését foglalja magában.

Tervező kijelenti, hogy a vállalat teljesítéséhez szükséges technikai és személyi feltételekkel rendelkezik, illetve szükség esetén a jogszabályoknak megfelelő alvállalkozókkal azokat biztosítja.

2. Teljesítési határidők:

Engedélyezési szintű terv, körforgalom és kerékpárút: **2017. november 30.**

Építési engedély megszerzése: **2018. március 31.**

Végleges kiviteli terv: **2018. április 15.**

Előteljesítés bármelyik részhatáridő tekintetében lehetséges.

Tervező a szerződés teljesítésének Tervező hibájából történő meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, mely a bruttó szerződéses ár 10%-a.

Késedelmes tervszolgáltatás, illetve teljesítés esetén Tervező kötbért köteles fizetni, melynek mértéke napi 10.000.-Ft, legfeljebb a nettó szerződéses ár 5 %-a

Amennyiben Megrendelő - Tervező szabályszerűen kiállításra kerülő - számlájának ellenértékét a jelen tervezési szerződésben rögzített határidőben nem fizeti meg Tervező részére, úgy Tervező a Ptk.-ban meghatározott törvényes késedelmi kamatot jogosult Megrendelővel szemben érvényesíteni.


4. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői munkát a tervezésre vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok,), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlatok alapján végzi el.

Tervező felelősséget vállal és szavatol az általa elkészített tervek szakmai megfelelőségéért, minőségéért és teljességéért, valamint a célra való alkalmasságáért. Tervező szavatol továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasználást akadályozza.

Felek rögzítik továbbá, hogy a szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetészerűen felhasználhassa.

A Tervező szavatolja, hogy az elkészítendő terv eredeti szellemi terméke, annak felhasználási jogának átengedésére jogosult, kijelenti, hogy harmadik személynek nem áll fenn vagy a jövőben nem fog fennállni semmilyen olyan joga, mely Megrendelőt a tervek jogszerű felhasználásában akadályozza.

5. Tervező kijelenti, hogy minden – a tervezési munka teljesítéséhez szükséges –szakágnál a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tervezővel rendelkezik, vagy ezzel rendelkező altervezőt vehet igénybe, amelynek a tevékenységéért felelősséget vállal.



6. Tervezőt a jelen tervezési szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért nettó **7.700.000,- Ft + ÁFA**,
összesen 9.779.000,- Ft tervezési díj, illeti meg.

A tervezési díj magában foglalja a vállalat szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget és díjat.

7. Számlázási ütemezés:

1. sz. rész-számla	4.620.000,- Ft + ÁFA	tervek engedélyeztetésre történő benyújtásakor
2. sz. rész-számla	1.540.000,- Ft + ÁFA	építési engedély kézhezvételekor
Vég számla	1.540.000,- Ft + ÁFA	kiviteli tervek átadásakor

8. Amennyiben Tervező a jelen tervezési szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett és ezt a Megrendelő (rész)teljesítés igazolás aláírásával igazolja, Tervező, a teljesítési igazolás kézhezvételét követően jogosult a számla kiállítására és benyújtására. Megrendelő a Tervező számláit átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételét követő 15 naptári napon belül, banki átutalással. Késedelmes fizetés esetén Tervező a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

9. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőtől független okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készülségi fok alapján elszámolni.

10. A jelen tervezési szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, a szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései, valamint más hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

11. Jelen tervezési szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél (cégszerű) aláírásával ellátva történhet.

12. Kapcsolattartók

Megrendelő részéről:

Fábián Róbert

+36 20 457 14 98

fabian.robert@bicske.hu

Csordás Sándor

+36 20 932 06 34

csordas.sandor@bicske.hu

Vállalkozó részéről:

Grimm Viktor

+36 30 247 01 01

mernokiroda@regioplan.hu

Bicske, 2017. október...5...

Bicske Város Önkormányzata.

Pálffy Karoly polgármester

Megrendelő

Regia Plan Kft.

Grimm Viktor ügyvezető

Tervező

Ellenjegyzem Bicskén, 2017. október napján:

jegyző

Denzügni ellenjegyzés; *ldl*
2017. 10. 05.

Teljesítés ütemezése

Bicske, városi kerékpárút hálózat fejlesztése (TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022) egyesített engedélyezési és kiviteli tervek készítése

Engedélyezési szintű terv (körforgalom és kerékpárút:	2017. november 30.
Közműnyilatkozatok beszerzése:	2017.december.31 – 2018.január.15. között
Közútkezelői hozzájárulás beszerzése (Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei Ig.):	2017.december 31.
Tulajdonosi hozzájárulás beszerzése (Magyar Közút Nzrt.):	2018. január 31.
Építési engedélyezési eljárás megindítása:	2018. január 31.
Építési engedély megszerzése:	2018. március 31.
* Végleges kiviteli terv:	2018. április 15.

